COMUNE DI PALMI

Citta Metropolitana di Reggio Calabria

Riqualificazione di Piazza Matteotti, di Piazza Municipio e delle aree attigue.

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A| al Lavori a misura [ €1.000.000,00 |
| a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.000,00 |
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.000.000,00
Totale Lavori appalto €1.010.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE |
bl Imprevisti [ 10%] €99.722,77 |
b2 Espropri, rilievi e accertamenti, indagi e allaccl ai pubblici
servizi
a) spese per indagini geologiche €5.000,00
b) spese rilievi e accertamenti € 5.000,00
c) spese per allacci pubbliche forniture ecc.. €2.000,00
d) spese per collaudi ecc.. € 2.000,00
Totale Acquisizioni e occupazioni aree € 14.000,00
b3 Spese tecniche
a) Progettazione di F.T.E. €27.811,75
b) Progettazione Def. - Esec.- D.L.- CSP -CSE €218.147,28
¢) Collaudatore statico-impianti € 5.500,84
d) Geologo PFTE €4.064,12
e) Geologo Prog. Definitivo € 7.252,71
|f) contributo previdenziale progetto PFTE 4% €1.112,47
tribut idenziale Prog. Def. - Esec.- D.L.- CSP -
g)contributo previdenziale Prog. Def. - Esec. 4% €8.725.89
CSE
h)contributo previdenziale Collaudatore statico-impic 4% €220,03
i)contributo previdenziale Geologo PFTE 4% € 162,56
B I)contributo previdenziale Geologo Prog. Definitivo 4% €290,11
Totale Spese tecniche €273.287,77
b4 Onerart. 113 c. 3 e 4 del D.Lgs. 50/16 2%] € 16.160,00] € 16.160,00]
b5 Spese per attivita di consulenza e supporto
[a) _Autivita di supporto al RUP su PFTE [ €3.836,86
Totale Spese per attivita di consulenza e supporto € 3.836,86
b6 Spese di concorso progettazione e gara lavori
a) compenso CUC gara lavori 0,25% € 2.525,00
b) Spese ANAC gara lavori € 600,00
Spese per Concorso di progettazione (Commissioni
giudicatrici, ANAC, ecc.) €14.962,80
Totale Spese € 18.087,80
b7 IVA
a) VA su spese tecniche PFTE 22% € 6.363,33
IVA su spese tecniche Progetto Def. - Esec.- D.L.- o
b) CSP -CSE 22% €49.912,10
¢) VA su Collaudatore statico-impianti 22% € 1.258,59
d) VA su Geologo PFTE 22% €1.631,36
e) VA su Geologo Prog. Definitivo 22% € 1.659,42
f) _IVA sui lavori 10% € 101.000,00
g) IVA su spese indagini geologiche e rilievi 22% €2.200,00
h) VA su spese allacci e collaudi 22% € 880,00
Totale IVA € 164.904,80

Totale Somme a disposizione

€ 590.000,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERA

€ 1.600.000,00 |




